ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πίνακας Αντιστοίχισης Αρθρων Εργου με ΕΤΕΠ

Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
ώματουργικά	-		
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες			
-ημιβραχώδες	1.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.Μ-Α	EAOT TI 1501-02-02-01-00
αθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	1.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-12.Μ-Α	EAOT TE1501-15-02-01-01
Γεχνικά έργα			•
ζκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων			
και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	2.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-1.Μ-Α	EAOT TI1501-02-04-00-00
Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών,			EAOT TE1501-01-01-01-00
εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από			EAOT TE1501-01-01-02-00
σκυρόδεμα C12/15			EAOT TE1501-01-01-03-00
		n -	EAOT TE1501-01-01-04-00
			EAOT TE1501-01-01-05-00
			EAOT TE1501-01-01-07-00
	<i>x</i>	2	EAOT TE1501-01-03-00-00
			EVOT 11201-01-04-00-00
	2.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.2.2-Α	EAOT TI 1501-01-05-00-00
Κατασκευή βάθρων, πλακών			EAOT TIT1501-01-01-01-00
ιρόσβασης, τοίχων, ιρλανδικών			EAOT TE1501-01-01-02-00
διαβάσεων , θωρακίων κλπ με			EAOT TE1501-01-01-03-00
σκυρόδεμα C20/25			EAOT TE1501-01-01-04-00
οκοροσεμα (220723			EAOT TE1501-01-01-05-00
			EAOT TE1501-01-01-07-00
			EAOT TE1501-01-03-00-00
			EAOT TI1501-01-04-00-00
	2.3	ΟΔN NET-B-29.4.5-AN1	EAOT TE1501-01-05-00-00
201405	2.5	ΟΔΙΝ NET-D-23.4.3-ΛΙΝΤ	
Καλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων	2.4	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-30.3-Α	EVOT 101-01-05-01-00
52 WE HA, 54 200-04110112 \$199-020194	2.4	ОДИ КП-В-30.3-А	EXCT 111301-01-02-01-00
Κάλυβας οπλισμού σκυροδέματος			EVOT 1012-01-05-01-00
Β500C εκτός υπογείων έργων	2.5	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-30.2-Α	EXOT 111501-01-02-01-00
Προμήθεια, μεταφορά στη θέση			
εγκατάστασης και τοποθέτηση			
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων			
αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120			
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής			
διαμέτρου D800 mm	2.6	YΔP KITT-12.01.01.06-	
Προμήθεια, μεταφορά στη θέση			
εγκατάστασης και τοποθέτηση			
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων			
αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120			
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής	-		
διαμέτρου D600 mm	2.7	YΔP KITT-12.01.01.05-	
Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα			EAOT TI1501-01-01-00
C20/25			EAOT TI1501-01-01-02-00
		×	EAOT TI1501-01-01-03-00
			EAOT TI1501-01-01-04-00
			EAOT TE1501-01-01-05-00

- Πίνακας Αντιστοίχισης Αρθρων Εργου με ΕΤΕΠ Σελίδα 2

A/A Εδος εργασίας A.T. Αρθρο Αρθρο ΕΤΕΠ EAOT TE1501-01-01-07-00 EAOT TE1501-01-03-00-00 EAOT TT1501-01-04-00-00 2.8 **ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.4.4-A** EAOT TI 1501-01-05-00-00 9 Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (απόβλητα κατεδάφισης - καθαρά) 2.9 OIK N20.14 EAOT 20 Οδοστρωσία 1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 3.1 ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.1.Μ-Α EAOT TT1501-05-03-03-00 TIMO ErgoWin KOMOTHNH /14-10-2020 T's **OEOPHOHKE** OI SYNTAEANTES Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΣΗΣ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2 6 HASSON ABSHOINA MAKPIAHE FEOPFIOE TION/KOE MHX/KOE (TE) HA/FOE MHX/KOE

* *