

Άρθρα Προδιαγραφών ΕΤΕΠ Έργου

- 1 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01 –Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
- 2 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02 –Διάστρωση σκυροδέματος
- 3 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03 –Συντήρηση σκυροδέματος
- 4 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04 –Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
- 5 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05 –Δομητική συμπύκνωση σκυροδέματος
- 6 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07 –Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
- 7 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-02-01 –Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
- 8 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-03-00 –Ικρίσματα
- 9 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00 –Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
- 10 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00 –Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος
- 11 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-03-00 –Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων
- 12 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-07-02 –Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων
- 13 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-07-05 –Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γή
- 14 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-02-02 –Τοίχοι από οπτόπλινθους
- 15 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-03-01 –Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου
- 16 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-05-01 –Επικεραμώσεις στεγών
- 17 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-06-02 –Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων
- 18 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-07-02 –Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές
- 19 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-07-03 –Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους
- 20 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-07-10 –Ψευδοροφές με γυψοσανίδες
- 21 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-01 –Ξύλινα κουφώματα
- 22 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-03 –Κουφώματα Αλουμινίου
- 23 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-09-01 –Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα
- 24 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-10-01 –Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος
- 25 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-10-02 –Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων
- 26 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-10-03 –Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών
- 27 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-10-05 –Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών
- 28 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-02-02 –Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών
- 29 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-03 –Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά
- 30 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11 –Ασφαλτική προεπάλειψη
- 31 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-02-02 –Καθιστικά υπαίθριων χώρων
- 32 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-05-01 –Φυτεύσεις δέντρων - θάμνων
- 33 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-05-02 –Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά
- 34 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-05-09 –Υποστύλωση δένδρων
- 35 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-08-01 –Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων
- 36 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-09-01 –Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 20/05/2024
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΣΗΣ

ΑΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΧΕΝΟΔΟΧΙΔΟΥ
31/05/2024 13:03
ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

ΚΟΥΛΕΣΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε

ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

ΓΙΑΡΜΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε