

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΜΠΛΕΤΣΑ-ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ-
ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ-ΜΑΡΚΙΔΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΡΙΤΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 185/2025
CPV: 45233120-6 [Έργα Οδοποιίας]

Άρθρα Προδιαγραφών ΕΤΕΠ Έργου

1	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος LINK https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-01-01-01-00.pdf ΦΕΚ ΦΕΚ 5234Β/26-11-2020
2	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος LINK https://www.ggde.gr/images/attachments/etep/2022/154_etep/ETEP_01-01-02-00.pdf ΦΕΚ ΦΕΚ 6366Β/15-12-2022
3	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 Συνήρηση σκυροδέματος LINK https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-01-01-03-00.pdf ΦΕΚ ΦΕΚ 5234Β/26-11-2020
4	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος LINK https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-01-01-04-00.pdf ΦΕΚ ΦΕΚ 5234Β/26-11-2020
5	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 Δομητική συμπίκνωση σκυροδέματος LINK https://www.ggde.gr/images/attachments/etep/2022/154_etep/ETEP_01-01-05-00.pdf ΦΕΚ ΦΕΚ 6366Β/15-12-2022
6	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών LINK https://www.ggde.gr/images/attachments/etep/2022/154_etep/ETEP_01-01-07-00.pdf ΦΕΚ ΦΕΚ 6366Β/15-12-2022
7	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος LINK https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-01-02-01-00.pdf ΦΕΚ ΦΕΚ 5234Β/26-11-2020
8	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-03-00-00 Ικρίσματα LINK https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-01-03-00-00.pdf ΦΕΚ ΦΕΚ 5234Β/26-11-2020
9	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) LINK https://www.ggde.gr/images/attachments/etep/2024/79_18_etep/ETEP_01-04-00-00.pdf ΦΕΚ ΦΕΚ 1890Β/26-3-2024
10	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-00 Εμφανή σκυροδέματα LINK https://www.ggde.gr/images/attachments/etep/2024/79_18_etep/ETEP_01-05-00-00.pdf ΦΕΚ ΦΕΚ 1890Β/26-3-2024
11	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-02-01-00 Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων LINK https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-02-02-01-00.pdf ΦΕΚ ΦΕΚ 5234Β/26-11-2020
12	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-04-00-00 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων LINK https://www.ggde.gr/images/attachments/etep/2023/80_etep/ETEP_02-04-00-00.pdf ΦΕΚ ΦΕΚ 5115Β/17-8-2023
13	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-07-01-00 Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων LINK https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-02-07-01-00.pdf ΦΕΚ ΦΕΚ 5234Β/26-11-2020
14	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-07-05-00 Επένδυση πηριών - πλήρωση νησίδων με φυτική γη LINK https://www.ggde.gr/images/attachments/etep/2022/154_etep/ETEP_02-07-05-00.pdf ΦΕΚ ΦΕΚ 6366Β/15-12-2022

15	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-08-00-00	Ανιμετώπιση υπόγειων δικτύων κατά τις εκσκαφές	LINK https://www.ggde.gr/images/attachments/etep/2022/154_etep/ETEP_02-08-00-00.pdf ΦΕΚ ΦΕΚ 6366B'/15-12-2022
16	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-02-01-00	Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα	LINK https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-05-02-01-00.pdf ΦΕΚ ΦΕΚ 5234B'/26-11-2020
17	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-03-00	Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά	LINK https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-05-03-03-00.pdf ΦΕΚ ΦΕΚ 5234B'/26-11-2020
18	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-01	Ασφαλτική προεπάλειψη	LINK https://www.ggde.gr/images/attachments/etep/2024/79_18_etep/ETEP_05-03-11-01.pdf ΦΕΚ ΦΕΚ 1890B'/26-3-2024
19	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-14-00	Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος	LINK https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/72_etep/1501-05-03-14-00-v4.pdf ΦΕΚ ΦΕΚ 2221B'/30-7-2012
20	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-04-07-00	Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης	LINK https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-05-04-07-00.pdf ΦΕΚ ΦΕΚ 5234B'/26-11-2020
21	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-07-01-00	Υποδομή οδοφωτισμού	LINK https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-05-07-01-00.pdf ΦΕΚ ΦΕΚ 5234B'/26-11-2020
22	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-07-02-00	Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα	LINK https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-05-07-02-00.pdf ΦΕΚ ΦΕΚ 5234B'/26-11-2020
23	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-07-01-04	Εσχάρες υδροσυλλογής και καλύμματα φρεατίων μη χυτοσιδηρά, σε περιοχές κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών	LINK https://www.ggde.gr/images/attachments/etep/2022/154_etep/ETEP_08-07-01-04.pdf ΦΕΚ ΦΕΚ 6366B'/15-12-2022
24	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-02-02-01	Καθιστικά υπαίθριων χώρων	LINK https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-10-02-02-01.pdf ΦΕΚ ΦΕΚ 5234B'/26-11-2020
25	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-05-01-00	Φυτεύσεις δένδρων και θάμνων	LINK https://www.ggde.gr/images/attachments/etep/2022/154_etep/ETEP_10-05-01-00.pdf ΦΕΚ ΦΕΚ 6366B'/15-12-2022
26	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-05-02-02	Εγκατάσταση έτοιμων χλοοταπήςτων, φυσικών και συνθετικών	LINK https://www.ggde.gr/images/attachments/etep/2024/79_18_etep/ETEP_10-05-02-02.pdf ΦΕΚ ΦΕΚ 1890B'/26-3-2024
27	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-06-04-01	Κλάδεμα δένδρων	LINK https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-10-06-04-01.pdf ΦΕΚ ΦΕΚ 5234B'/26-11-2020
28	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-07-01-00	Κοπή - εκρίζωση δέντρων και θάμνων	LINK https://www.ggde.gr/images/attachments/etep/2022/154_etep/ETEP_10-07-01-00.pdf ΦΕΚ ΦΕΚ 6366B'/15-12-2022
29	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-08-01-00	Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων	LINK https://www.ggde.gr/images/attachments/etep/2024/79_18_etep/ETEP_10-08-01-00.pdf ΦΕΚ ΦΕΚ 1890B'/26-3-2024
30	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-09-01-00	Προμήθεια και χειρισμοί φυτών	LINK https://www.ggde.gr/images/attachments/etep/2022/154_etep/ETEP_10-09-01-00.pdf ΦΕΚ ΦΕΚ 6366B'/15-12-2022

31 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-15-02-01-01 Καθαυρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα
LINK https://www.ggde.gr/images/attachments/etep/2022/154_etep/ETEP_15-02-01-01.pdf
ΦΕΚ ΦΕΚ 6366Β/15-12-2022

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 23-10-2025


Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ


ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΑΡΑΚΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 23-10-2025

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ


Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.



ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 04-11-2025

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΧΑΝΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ


ΖΟΥΧΑΛ ΣΕΡΗΦ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ


ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΛΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 04-11-2025

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 04-11-2025

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΗΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ



